评标报告

1. 招标单位：**奈曼旗农田建设管理办公室**

2. 工程名称：**奈曼旗 2024 年高标准农田建设项目设计、采购、施工（EPC）总承包（5 至 8 标段）奈曼旗 2024 年高标准农田建设项目设计、采购、施工（EPC）总承包 6 标段**

3. 招标内容：**奈曼旗 2024 年高标准农田建设项目设计、采购、施工（EPC）总承包 6 标段**

4. 建设地点：**通辽市奈曼旗**

4. 招标方式：**公开招标**

5. 质量要求：**符合国家及行业验收合格标准**

6. 开标时间：**2024 年 03 月 21 日 09 时 00 分**

7. 开标地点：**奈曼旗分中心开标室二**

8. 参加投标单位得分：

投标单位	得分	排序
江西赣禹工程建设有限公司	86.38	1
中水华通工程有限公司	86.16	2
黑龙江省水利四处工程有限责任公司	85.87	3
威海水利工程集团有限公司	84.87	4
开封黄河工程开发有限公司	84.73	5
洪城控股集团有限公司	83.9	6
中交海洋建设开发有限公司	83.38	7
内蒙古兆隆建设工程有限公司	83.18	8
新疆宏远建设集团有限公司	82.79	9
长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司	82.61	10

9.无效投标人名单及无效的理由：

序号	投标人名单	无效理由
1	中岳振兴有限公司	投标单位标书目录-施工组织设计-设计方案1-1.2、项目建设具体地点：义隆永镇：大东沟村改造1650亩、南偏坡营子新建451亩，改造6876亩。，不满足6标段要求，予以否决。
2	坤鑫建设集团有限公司	投标单位标书目录-施工组织设计-设计方案3-“限额管理‖制度，”不满足要求，予以否决。
3	山和工程集团有限公司	投标单位标书目录-施工组织设计-设计方案-蒙泽源技术标显示单位名称，不满足暗标制作要求，予以否决。
4	广西建工集团海河水利建设有限责任公司	投标单位标书目录-施工组织设计-施工方案1-工程内容为5标段，不满足6标段要求，予以否决。
5	黑龙江省隆业水利水电工程建设有限公司	投标单位标书目录-施工组织设计-设计方案1-工程内容，不满足6标段要求，予以否决。
6	内蒙古禹成水利水电工程有限公司	投标单位标书目录-施工组织设计-设计方案1-“但是唐山市高标准农田建设仍存在着一定的问题，”不满足要求，予以否决。
7	河南正海实业有限公司	投标单位标书目录-施工组织设计-施工方案1-“6.4、建设地点 奈曼旗义隆永镇：牧场新建5640亩、方家营子新建590亩，改造6769亩”，不满足6标段要求，予以否决。
8	四川中利源建设工程有限公司	投标单位标书目录-施工组织设计-施工方案1-“本工程施工遵守四川省、招标单位的环保和文明施工规定，”，不满足要求，予以否决。
9	湖北华夏水利水电股份有限公司	投标单位标书目录-施工组织设计-施工方案“还与荆州市内各大银行形成了长期战略合作伙伴关系”，不满足要求，予以否决。
10	内蒙古森尔建设（集团）股份有限公司	投标单位标书目录-施工组织设计-设计方案3，正数第三行显示"1标段"，不符合6标段要求，予以否决。

10.评委会评审和推荐意见：

推荐排名	投标单位
江西赣禹工程建设有限公司	第一名
中水华通工程有限公司	第二名
黑龙江省水利四处工程有限责任公司	第三名

评委会主任（签字）：

评委签名：

监督人（签字）：

（采购代理机构名称、公章）

年　　月　　日