2024年科尔沁左翼后旗高标准农田建设项目监理(1-3标段)项目澄清

2024年科尔沁左翼后旗高标准农田建设项目监理(1-3标段)项目于2024年03月14日在通辽市公共资源交易中心网、内蒙古招标投标公共服务平台发布了招标公告，现对招标文件做出如下澄清：

原招标文件投标人须知表：

6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：_7_人，专家_5_人，招标人代表：2人。 评标专家确定方式：从专家库中相关专业的专家名单中随机抽取 评标委员会成员更换的具体情形：存在应当回避的事由、擅离职守或因健康原因不能继续评标工作、在评标工程中不客观公正履行评标职责、拒不遵守评标纪律影响评标正常进行。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

变更为：

6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：_7_人，专家_7_人。 评标专家确定方式：从专家库中相关专业的专家名单中随机抽取 评标委员会成员更换的具体情形：存在应当回避的事由、擅离职守或因健康原因不能继续评标工作、在评标工程中不客观公正履行评标职责、拒不遵守评标纪律影响评标正常进行。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

其他内容不变。

金策工程管理有限公司

2024年3月29日